

Договор 72-ДО-БЖ

г. Челябинск

23 марта 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", в лице директора Каримовой Натальи Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», в целях формирования и представления в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

По Договору Опорная площадка обязуется на безвозмездной основе по Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) ГБУ ДПО РЦОКИО оказывать услуги и сдать их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется оказать содействие по их оказанию и принять их результат.

2. Права и обязанности Опорной площадки

2.1. Опорная площадка обязуется:

2.1.1. оказывать услуги, предусмотренные Договором, с надлежащим качеством и в полном объеме;

2.1.2. создать временный творческий коллектив и предоставить ГБУ ДПО РЦОКИО его списочный состав, либо приказом по организации закрепить лиц, в круг обязанностей которых будет входить реализация научно-прикладного проекта;

2.1.3. разработать и согласовать с ГБУ ДПО РЦОКИО Календарный план (Приложение № 2 к Договору);

2.1.4. обеспечить оказание услуг в установленные сроки;

2.1.5. по окончании оказания услуг передать ГБУ ДПО РЦОКИО материалы, являющиеся результатом реализации Календарного плана, необходимые для использования в дальнейшем;

2.1.6. организовать повышение квалификации для определенного количества лиц из состава работников, в круг обязанностей которых будет входить использование результатов оказанных услуг.

2.2. Опорная площадка вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения ГБУ ДПО РЦОКИО принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности ГБУ ДПО РЦОКИО

3.1. ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется:

3.1.1. назначить приказом по организации лиц (лицо), в круг обязанностей которых(ого) будет вменено оказание содействия Опорной площадке по реализации мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

3.1.2. оказывать всевозможное и полное содействие Опорной площадке при оказании услуг, предусмотренных Договором;

3.1.3. сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лицам), не распространять созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана без письменного согласия Опорной площадки;

3.1.4. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

3.2. ГБУ ДПО РЦОКИО вправе:

3.2.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-прикладную продукцию, созданную в рамках реализации Календарного плана;

3.2.2. расторгнуть Договор в случае невыполнения его условий Опорной площадкой;

3.2.3. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

3.2.4. получать дополнительные услуги за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой прямо не предусмотренные Договором, на основании отдельного договора.

3.2.5. пользоваться авторским продуктом Опорной площадки на безвозмездной основе.

4. Порядок сдачи и приемки результатов

4.1. Сдача-прием результатов оказания услуг (реализации мероприятий Календарного плана) может осуществляться как поэтапно, так и по факту его исполнения. Момент осуществления сдачи-приемки результатов определяется ГБУ ДПО РЦОКИО, о чем ГБУ ДПО РЦОКИО уведомляет письменно Опорную площадку. В письме указывается период, в течение которого ГБУ ДПО РЦОКИО обязан осуществить приемку результатов реализации мероприятий Календарного плана. В случае пропуска данного периода, Опорная площадка вправе подписать акт своей подписью. В этом случае результаты реализации мероприятий Календарного плана считаются принятыми ГБУ ДПО РЦОКИО.

4.2. По факту исполнения Календарного плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Если в процессе реализации мероприятий Календарного плана выясняется нецелесообразность его исполнения в дальнейшем, Партнёры обязаны

в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности исполнения Договора и Календарного плана, в частности.

5. Срок действия

Договор вступает в силу с момента подписания до полного исполнения партнерами своих обязательств по Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Партнёры несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством России.

6.2. Партнёры несут ответственность за нарушение авторских прав, разглашение и передачу третьим лицам научно-методических продуктов, разработанных в рамках реализации мероприятий Календарного плана индивидуально.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

7.2. Во всём, что не урегулировано Договором, Партнёры руководствуются действующим законодательством России.

8. Реквизиты Партнёров

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» л/с 21501202124ЦС /л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Директор

« 03 » ноября 2020 г. /А.А. Барабас/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ветеранов, д. 26.

ИНН 7413007032

КПП 741301001

ОГРН 1027400828620

Банк УФК по Челябинской области (Финуправление администрации Кыштымского городского округа МОУ СОШ № 1) л/с Д20231023СОШ1)

Расчетный счет 40701810965771200102

Отделение Челябинск

БИК 047501001

тел. 8(35151)4-01-35

e-mail: sosh1@edu.kyshtym.org

официальный сайт: firstschool.sugomak.ru

Директор

« 21 » ноября 2020 г. /Н.Г. Каримова/

Приложение №1 к Договору
от 23.05.2020 г. № 72-20-6Д



Техническое задание
на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и Муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"
(МОУ "СОШ № 1" г.Кыштыма)

Раздел технического задания	Содержание работы
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"
Тема проекта в рамках Опорной площадки	Проектирование модели информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации
Руководители проекта Опорной площадки	Каримова Наталья Григорьевна, директор муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"
Список состава проектной группы Опорной площадки	Иванова Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; Смирнова Юлия Нургалиевна, заместитель директора по информатизации муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1"
Координатор проекта со стороны ГБУ ДПО РЦОКИО	Орехова Тамара Анатольевна, начальник отдела обеспечения функционирования информационных систем ГБУ ДПО РЦОКИО; Югова Дарья Александровна, методист отдела обеспечения функционирования информационных систем ГБУ ДПО РЦОКИО
Актуальность выбранной темы проекта	Информационно - управленческая культура педагога характеризует его информационное мировоззрение, систему знаний и умений,

	обеспечивающих самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению профессиональных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. Она отражает особенности его профессиональной деятельности: формирование информационной культуры обучающегося, поддержание в нем постоянной потребности в информации и знаниях, развитие навыков правильного формирования информационного запроса, поиска, фиксации и использования полученных данных, их критической оценки и отбора. Информационно-управленческая культура педагога может выступать и как условие эффективности педагогической деятельности, и как ее составляющая, и как одна из характеристик профессиональной компетентности, и как часть общей культуры учителя, без которой невозможно взаимодействовать в информационном обществе. Также мы полагаем, что формирование информационно-управленческой культуры педагога невозможно без изменений в содержании образовательной деятельности, а именно в части реализации ООП. Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, материально-техническое, финансовое, кадровое) позволит решить задачи, поставленные в рамках проекта.
Содержание проекта Опорной площадки	
Нормативная база проекта	– Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» позволит создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения; – Федеральный проект «Современная школа», реализация которого предполагает «обновление образовательных программ в

	соответствии с требованиями развития цифрового современного общества, требует за собой и осуществление подготовки педагогических кадров, способных реализовывать данные программы. Реализация соответствующих мероприятий по подготовке кадров позволит сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы образования»; – Федеральный проект «Учитель будущего» предполагает «формирование профессионального сообщества, в том числе в сети «Интернет», которое позволит сформировать коммуникационные площадки для обмена опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых более эффективных подходов к решению поставленных задач»; – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, определяющий, что у педагога «должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умение: использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием»; – «Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области», в документе выделен один из приоритетов «системная деятельность, направленная на создание условий формирования информационно-управленческой культуры всех пользователей ИК-инфраструктуры»
Источниковедческая база (литература)	1. Государственная программа «Развитие образования» Российской Федерации на период с 2018 по 2025 гг.; 2. Региональная модель оценки качества общего образования (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области) от 14.12.2016г. №01/3525);

	3. Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.12.2018 г. № 03/3669); 4. Материалы межрегиональных научно-практических конференций, 2017 г., 2018 г., 2019 г. ГБОУ ДПО РЦОКИО; 5. Федеральные целевые программы; 6. Журнал "Вестник университета" № 8, 2015 г.; 7. Журнал "Молодой ученый" № 48, 2017 г.; 8. Худовердова, С. А. Формирование информационной культуры будущего педагога в условиях информатизации / С. А. Худовердова // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2013. - № 3(90). - С. 61-63.
Цель проекта Опорной площадки	Создание модели, способствующей формированию имиджевой и репутационной культуры педагога; в формировании представления педагога о глобальном информационном пространстве и информационных взаимодействиях в информационном пространстве; в формировании собственной позиции педагога, его ценностного отношения к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной среды.
Задачи проекта Опорной площадки	1) определение ценностно-смысловых приоритетов, положенных в основу субъект - субъектного взаимодействия пользователей ИК-инфраструктуры; 2) содействие развитию у педагогов образовательной организации информационно-управленческой культуры до уровня, достаточного для эффективной реализации программы инновационной деятельности; 3) развитие системы сетевого взаимодействия с социальными партнерами из числа промышленных предприятий, бизнес-сообщества, родительской общественности, а также образовательных организаций Челябинской области в части популяризации информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации.

Этапы и сроки реализации проекта Опорной площадки	1 этап – подготовительный (январь -февраль 2020 года) Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава творческих групп. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы. Методическая и мотивационная подготовка педагогического коллектива к работе в условиях реализации инновационного проекта 2 этап – организационно-деятельностный (март - август 2020 года) Апробация инновационного содержания проекта в рамках образовательной системы школы. Информационно-методическое и техническое сопровождение реализации проекта 3 этап – продуктивный (сентябрь -декабрь 2020 года) Обобщение результатов инновационной деятельности и распространение инновационного опыта реализации проекта
Ожидаемые результаты по каждому этапу проекта Опорной площадки	Подготовительный этап: 1.Разработка концепции по проектированию модели формирования информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации; 2.Разработка новых и внесение изменений в существующие локальные нормативные акты МОУ «СОШ № 1»; 3.Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технологической направленности. Организационно-деятельностный этап: 1.Обеспечение реализации программы по формированию информационно-управленческой культуры педагога; 2. Деятельность предметных лабораторий на уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с учетом содержания проекта; 3.Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительных

	общеобразовательных общеразвивающих программ технологической направленности; 4. Организация участия педагогов и обучающихся в интеллектуальных конкурсных мероприятиях всех уровней по тематике проекта; 5. Эффективное использование возможностей информационно-коммуникационной инфраструктуры системы образования Челябинской области и СМИ для освещения мероприятий по реализации проекта. Продуктивный этап: 1. Представление результатов реализации проекта педагогической общественности на муниципальном и региональном уровнях (семинары, выступления, стажировки) с использованием сетевого взаимодействия; 2. Использование возможностей СМИ для распространения опыта по реализации проекта в научных журналах, в том числе из перечня ВАК; 3. Создание видеоролика о ходе и результатах реализации проекта.
Формы реализации проекта Опорной площадки	Инвариантные (традиционные) мероприятия: - разработка Положения о деятельности временных творческих групп; - внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, ВСОКО; - педагогический совет «Информационно-управленческая культура педагога в глобальном информационном пространстве»; - разработка концепции по проектированию модели формирования информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации; - участие в Съезде руководителей образовательных организаций Челябинской области; - участие в сессии (форуме) участников образовательной агломерации; - участие в презентационном проекте День образовательной агломерации; - участие в региональных конкурсах в сфере оценки качества образования; - участие в ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы

	развития систем оценки качества образования»; - размещение материалов о ходе и реализации инновационного проекта в разделе на официальном сайте ОО (ежемесячно). Вариативные мероприятия (специальные проекты): - участие в реализации проектов межмуниципальными проектными группами по вопросам развития региональной системы оценки качества образования; - представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе (всероссийские конференции других субъектов РФ, публикации в журналах (РИНЦ)); - проведение интеллектуального интернет-конкурса для учащихся 5 – 11 классов ОО и иных образовательных организаций, в том числе сетевых партнеров; - проведение на базе МОУ «СОШ № 1» профильных смен для обучающихся ОО; - проведение фестиваля высокотехнологичных профессий «Мы из будущего» для обучающихся 7-11 классов ОО, иных организаций, в том числе сетевых партнеров; - проведение семинара для педагогических работников иных образовательных организаций о нормативно-правовой деятельности педагога, образовательной организации в логике НТИ; - представление инновационного педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта; - представление инновационного педагогического и управленческого опыта по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования на виртуальной научно-методической площадке официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО; - участие в повышении квалификации/профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников образовательной
--	---

	организации в стажировочной части дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО; - участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО; - обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательной организации, а также повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования.
Перспективы внедрения результатов проекта Опорной площадки	Распространение опыта работы на муниципальную и региональную систему образования Челябинской области
Предложения по включению материалов проекта Опорной площадки в реализуемые в ГБУ ДПО РЦОКИО программы повышения квалификации	Представление материалов из опыта работы МОУ "СОШ № 1" по теме «Проектирование модели информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации» для реализации программы повышения квалификации

Календарный план

№ п/п	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО РЦОКИО	Планируемый результат
1 этап – подготовительный (январь - февраль 2020г.)				
1.	Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава проектной группы	Январь 2020г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Заявительные документы, протоколы заседаний
2.	Предоставление договора о взаимодействии	Январь 2020г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Договор о взаимодействии
3.	Предоставление технического задания по описанию проекта	Январь 2020г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Техническое задание
4.	Организация работы проектной группы по теме проекта	Январь 2020г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Календарный план
5.	Проведение обучающего семинара по теме проекта	Февраль 2020г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Приказ о проведении семинара
6.	Сопровождение работы проектной группы	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	График работы проектной группы
2 этап – организационно-деятельностный (март-август 2020 г.)				
Инвариантные (традиционные) мероприятия				
7.	Участие в Съезде руководителей образовательных организаций Челябинской области	Март	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Ознакомление с материалами совещания
8.	Участие в сессии (форуме) участников образовательной агломерации	Май	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Рабочие материалы сессии

9.	Участие в презентационном проекте День образовательной агломерации	Сентябрь	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Комплект документов по результатам работы
10.	Участие в региональных конкурсах в сфере оценки качества образования	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Комплект материалов, подготовленных для конкурса
11.	Участие в ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь 2020 г.	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Публикация в научно-методический журнал ГБУ ДПО РЦОКИО «Научно-методическое обеспечение оценки качества образования» по проблематике проекта
Вариативные мероприятия (специальные проекты)				
12.	Участие в реализации проектов межмуниципальными проектными группами по вопросам развития региональной системы оценки качества образования	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Приказ об утверждении состава межмуниципальных проектных групп
13.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе (всероссийские конференции других субъектов РФ, публикации в журналах (РИНЦ))	Ноябрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Публикации, выступления
14.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта	Ноябрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Печатное издание
15.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования на виртуальной научно-методической площадке	Ноябрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Материалы научно-методического характера, размещенные на виртуальной информационно-методической площадке

	официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО			официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО
16.	Участие в повышении квалификации/профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников образовательной организации в стажировочной части дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Программа стажировки по дополнительной профессиональной программе «Проектирование модели информационно-управленческой деятельности педагога образовательной организации»
17.	Участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Заявка на участие
18.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательной организации, а также повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования.	В течение года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Удостоверения о повышении квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО
3 этап – продуктивный (сентябрь - декабрь 2020 г.)				
19.	Подготовка презентации результатов реализации проекта и презентация результатов в ходе ежегодной научно-практической конференции ГБУ ДПО РЦОКИО «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Презентация
20.	Подготовка к публикации материалов по результатам реализации проекта	Декабрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Публикации в сборнике ежегодной научно-практической конференции

				«Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
21.	Подготовка отчета по реализации проекта	Декабрь 2020 года	Каримова Н.Г. Иванова И.Ю. Орехова Т.А. Югова Д.А.	Отчет о результатах реализации проекта

Акт сдачи– приема

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", в лице директора Каримовой Натальи Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Опорная площадка оказала на безвозмездной основе услуги в соответствии с Техническим заданием на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и Опорной площадки (Приложение № 1 к договору) и сдала их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО оказал содействие по их оказанию и принял их результат.

2. Претензий к качеству услуг у Партнёров не имеется.

3. Настоящий акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждого из Партнёров, и является неотъемлемой частью Договора между Партнёрами.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» л/с 21501202124ЦС /л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Директор

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ветеранов, д. 26.

ИНН 7413007032

КПП 741301001

ОГРН 1027400828620

Банк УФК по Челябинской области

(Финуправление администрации Кыштымского городского округа МОУ СОШ № 1» л/с Д20231023СОШ1)

Расчетный счет 40701810965771200102

Отделение Челябинск

БИК 047501001

тел. 8(35151)4-01-35

e-mail: sosh1@edu.kyshtym.org

официальный сайт: firstschool.sugomak.ru



_____/А.А. Барабас/
« ____ » _____ 2020 г.

_____/Н.Г. Каримова/
_____/2020 г.

Акт сдачи– приема

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", в лице директора Каримовой Натальи Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Опорная площадка оказала на безвозмездной основе услуги в соответствии с Техническим заданием на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и Опорной площадки (Приложение № 1 к договору) и сдала их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО оказал содействие по их оказанию и принял их результат.

2. Претензий к качеству услуг у Партнёров не имеется.

3. Настоящий акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждого из Партнёров, и является неотъемлемой частью Договора между Партнёрами.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» л/с 21501202124ЦС /л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Директор

_____/А.А. Барабас/
« ____ » _____ 2020 г.

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ветеранов, д. 26.

ИНН 7413007032

КПП 741301001

ОГРН 1027400828620

Банк УФК по Челябинской области

(Финуправление администрации Кыштымского городского округа МОУ СОШ № 1» л/с Д20231023СОШ1)

Расчетный счет 40701810965771200102

Отделение Челябинск

БИК 047501001

тел. 8(35151)4-01-35

e-mail: sosh1@edu.kyshtym.org

официальный сайт: firstschool.sugomak.ru

Директор

_____/Н.Г. Каримова/
« ____ » _____ 2020 г.

